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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление строительного контроля в процессе реконструкции объекта капитального строительства
«Реконструкция склада ГСМ в аэропорту Норильск»
(шифр И2310)




























г. Норильск 2024


	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Заказчик-застройщик
	ООО «Аэропорт «Норильск»

	2. Наименование объекта
	«Реконструкция склада ГСМ в аэропорту Норильск»

	3. Местонахождение объекта 
	663308,  РФ,  Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1-Аэровокзал (здание грузовых операций)

	4. Сроки начала и окончания работ
	Начало - с даты заключения Договора. Окончание – 26.09.2025 г.

	5.  Обоснование проведения строительного контроля 
	- Градостроительный кодекс;
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781) (ред. От 24.12.2019).

	6.  Цель работы
	0. Осуществление технического надзора (строительного контроля) в течение всего строительства объекта. Мониторинг хода выполнения проекта с предоставлением отчетов с фото фиксацией (еженедельного, ежемесячного) по форме Заказчика. Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, контроль качества используемых в строительстве материалов, конструкций, машин, механизмов, оборудования, контроль соблюдения технологических процессов, последовательности и сроков строительства, состава технологических операций, сбор, проверка, подписание исполнительной документации, проведение испытаний, контроль процесса сдачи объекта в эксплуатацию и пуска оборудования. Обеспечение предупреждения, выявления и пресечения нарушений в процессе строительства, требований законов, технических регламентов, иных нормативных правовых актов, нормативно-технических документов (далее - НТД) и проектной документации в процессе проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
0. Осуществление взаимодействия с надзорными органами, осуществляющими государственный строительный надзор, контроль устранения нарушений, вызванных на этапах выполнения работ, подлежащих проверке, а также на этапе получения Заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.
0. Осуществление взаимодействия с органами, осуществляющими авторский надзор, контроль устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления авторского надзора на этапах выполнения работ и в ходе итоговой приемки.
0. [image: ]Выполнение строительного контроля при проведении строительства должно осуществляться на весь период реализации проекта, в том числе участие в комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.
0. Осуществление контроля, в процессе строительного контроля за строительством, за соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, действующей НТД на производство и приемку этих работ.
0. Проверка и визирование журналов учёта выполненных работ по форме КС-6а, Актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, исполнительной документации (в том числе: Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования ответственных конструкций, Актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности, Актов освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, Актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и другой исполнительной документацией, оформляемой в соответствии с требованиями ПД, РД, НТД, общего и специальных журналов работ).

	7. Объем и состав работ 
	Ведение строительного контроля выполняется в соответствии с действующими нормативными документами в том числе СП 48.13330.2019.
Проведение входного контроля материалов и оборудования согласно сопроводительным документам, определяющим качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования (паспортами, техническими условиями, накладными, документами о качестве и т.п.) и выдача замечаний при их наличии.
Ознакомление с исполнительной документацией, в том числе с исполнительными схемами, состоянием элементов, конструкций и частей зданий и сооружений перед началом работ по освидетельствованию работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной приёмке.
Визуальный и инструментальный (при необходимости) контроль выполнения строительно-монтажных и специальных работ, а также технический осмотр результатов их проведения, включающий в себя:
а) проверку наличия геодезических знаков, реперов, а также знаков внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений и нанесённых от них разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий и сооружений, надземных и подземных коммуникаций в соответствии с требованиями раздела 6 СП 126.13330.2017;
б) проверку соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций, а также качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации,
г) участие в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения в случаях, предусмотренных проектной и подготовленной на её основе рабочей документацией с подписанием соответствующих актов и программ;
д) участие в выявлении отклонений от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций, оборудования и участков сетей инженерно-технического обеспечения; оценка их допустимости в соответствии с предельными отклонениями, установленными в рабочей документации и нормативными документами;
е) оценку выявленных строительных дефектов (критический дефект, значительный дефект, малозначительный дефект).
   Участие, в порядке выборочного контроля, в проверке качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства. 
  Участие в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей.
Специалисты строительного контроля содействуют решению вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую и проектную документацию.

Основные задачи строительного контроля:
а) контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации;
б) своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на её основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства;
в) решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объёме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору.
В рамках строительного контроля предусмотреть посещения объекта в период реализации проектов, специалистами соответственно по видам работ: равномерно в течении месяца, не менее одного посещения объекта в соответствии с графиком СМР.
    

	8. Документирование результатов строительного контроля 
	Осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением всех требований и указаний, внесённых в журнал строительного контроля за строительством, журнал ведется в двух экземплярах (один экземпляр находится на объекте строительства, второй у организации, осуществляющей строительный контроль):
а) письменное уведомление подрядчика о выявленных недостатках выполненных работ (оформление актов о несоответствии). 
б) подписание актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
в) фиксацию результатов работ по строительному контролю в журнале строительного контроля за строительством с указанием:
1) выявленных отступлений от проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, а также нарушений требований технических регламентов, стандартов, сводов правил, специальных технических условий, допущенных при проведении строительно-монтажных и специальных работ;
2) информации об устранении выявленных отступлений, дефектов, нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.
По результатам посещения строительной площадки специалистами группы строительного контроля составляются:
- отчёты о проделанной работе (к моменту сдачи-приёмки работ по строительному контролю), в которых конкретизируется работа, выполненная в ходе строительного контроля;
- отчеты о вопросах, решенных в результате проведения строительного контроля.

	9. [bookmark: _GoBack]Исходные материалы, представляемые Заказчиком для ведение строительного контроля.
	Заказчик предоставляет утвержденную проектную и рабочую документацию шифр проекта И2310
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