ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту: «Реконструкция склада ГСМ в  аэропорту "НОРИЛЬСК"

	1. Вид и цели выполнения работ
КОМПЛЕКС «Реконструкция склада ГСМ в аэропорту «НОРИЛЬСК». 
(г. Норильск, Красноярский край)





	2. Наличие проектной документации

Шифр проекта Р-1-НА-А-93/17, Р-2-НА-А-93/17 "Реконструкция склада ГСМ в
аэропорту "НОРИЛЬСК" 



	3. Перечень и объемы выполнения работ 




	№п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Конструктивное описание 
объекта
	Количественный показатель

	

11.



	Комплекс строительных, монтажных, отделочных, пусконаладочных работ, согласно проектно-сметной документации 
(проектно-сметная документация размещена на электронной площадке)
	1. - замена четырех существующих вертикальных резервуаров РВС-1000 на вертикальные резервуары с коническим днищем РВС-400;
2. - строительство 1 блока нового производственно-технологического здания (административно-бытовое здание со слесарной мастерской);
3. - строительство нового здания продуктовой насосной станции;
4. - реконструкция железнодорожной сливной эстакады на 8 вагонов-цистерн с уменьшением до 4 вагонов-цистерн;
5. - строительство новых площадок налива авиатоплива с навесом, а также слива светлых нефтепродуктов и возврата с баков ВС с навесом;
6. - установка нового агрегата фильтрации авиатоплива АФТ-90;
7. - установка нового агрегата фильтрации спецжидкостей АФС-3;
8. - подключение существующего агрегата выдачи авиатоплива АФТ-240 в качестве резервного;
9. - обустройство площадки и установка емкости сбора подтоварных вод;
10. - обустройство площадки и установка емкости слива дренажа с АФТ-240 и АФТ-90;
11. - обустройство площадки и установка емкости слива дренажа продуктовой насосной;
12. - обустройство площадки и установка емкости сбора проливов ж/д эстакады;
13. - перетрассировка трубопроводов авиационного топлива и светлых нефтепродуктов (автомобильный бензин и дизельное топливо);
14. -  замена электрических кабелей с установкой новых щитов;
15. - замена систем противопожарной защиты и связи;
16. - установка матч молниезащиты;
17. - устройство ЛОС;
18. - установка противопожарных резервуаров запаса воды;
19. - замена периметрального ограждения и систем безопасности.
20. - демонтаж групп незадействованных резервуаров РГС в обвалованиях (из них РГС-25 – 3 шт.; РГС-50 – 10 шт.; РГС-60 – 5 шт.).
21. - строительство 2 блока нового производственно-технологического здания (лаборатория авиационного топлива и склад масла и специальных жидкостей, склад запасных частей и оборудования);
22. - обустройство новой группы горизонтальных резервуаров РГС из восьми штук (РГС-25 – 2шт.; РГС-60 – 6 шт.) для снабжения спецтехники аэропорта наземными видами ГСМ и хранения некондиционного авиатоплива ТС-1);
23. - перетрассировка трубопроводов некондиционного авиационного топлива и светлых нефтепродуктов (автомобильный бензин и дизельное топливо) к группе горизонтальных резервуаров;
24. - демонтаж существующей группы горизонтальных резервуаров РГС для снабжения спецтехники аэропорта наземными видами ГСМ (из них РГС-50 – 1шт., РГС-60 – 4шт.).
	Объемы работ – согласно проектной документации, Шифр проекта Р-1-НА-А-93/17, Р-2-НА-А-93/17 




	4. Место выполнения работ
Территория ООО «Аэропорт «Норильск» 



	5. Сроки (периоды) выполнения работ
Начало выполнения работ – с момента подписания Договора.
Окончание выполнения работ – «31» декабря 2022 г.

	6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
Согласно требований СНиП, СП, РД, ГОСТ, проектно-сметной документации





	7.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Согласно Правил по охране труда.
В период производства работ Генподрядчик несет ответственность за:
- состояние техники безопасности, пожарной и электробезопасности на стройплощадке и в занимаемых им помещениях;
- безопасную организацию работ и соблюдение требований безопасности и норм охраны труда персоналом Генподрядчика;
- допуск к работе работников Генподрядчика, не прошедших предварительный (при поступлении на работу) или периодический медицинский осмотр, либо не допущенных к работе по медицинским показаниям, либо не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности и охране труда;
- обеспечение работников Генподрядчика средствами индивидуальной защиты, их использование и правильное применение;
- расходы по всем претензиям, искам и другим обращениям, связанным с возникновением случаев производственного травматизма и несчастных случаев на производстве с персоналом Генподрядчика в процессе выполнения работ на территории аэропорта «Норильск».
Незамедлительно сообщать в отдел охраны труда и промышленной безопасности Заказчика обо всех случаях травмирования работников при выполнении работ на территории Заказчика.
Направлять Заказчику ежемесячно, в первое число месяца, следующего за отчетным, информацию за прошедший месяц (по стандартам отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель»):
1) среднесписочная численность работников организации (чел.);
2) общее рабочее время, отработанное всеми работниками организации (чел.*часов);
3) общее количество несчастных случаев (пострадавших), зарегистрированных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
4)количество травм без утраты трудоспособности, но с переводом пострадавшего на другую работу (другое место работы и/или неполный рабочий день);
5) количество микротравм (случаев травмирования без утраты трудоспособности и перевода пострадавшего на другую работу и/или неполный рабочий день, но обратившегося при этом в медицинское учреждение для лечения);
6) количество травм с оказанием первой медицинской помощи, кроме случаев, указанных в пунктах 3…5;
7) количество опасных происшествий (nearmissincident);
8) количество выявленных опасных действий, условий.




	8. Порядок сдачи и приемки результатов работ
Все работы должны быть выполнены Генподрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией (в случае несоответствия проектно-сметной и рабочей документацией произвести ее корректировку), а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов.
Ежемесячно, после окончания отчетного периода Генподрядчик предварительно письменно известив Заказчика о выполнении работы обязан предоставлять Заказчику акты приемки выполненных за отчетный период работ (форма КС-2), в соответствии с календарным графиком производства работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также акты освидетельствования скрытых работ и прочую исполнительную документацию по выполненным работам, перечень которой определяется "Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006" (в ред. от 26.10.2015г.). Окончательная приёмка всего объема выполненных работ производится комиссией, назначенной Заказчиком, с участием представителей Генподрядчика, и оформляется соответствующим заключительным актом приемки выполненных работ по форме КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», который подтверждает факт надлежащего выполнения Генподрядчиком всего объема предусмотренных настоящим договором работ и факт принятия результатов работ Заказчиком.




	9. Требования по техническому обучению персонала Генподрядчика
К началу работ персонал строительных бригад должен быть обучен, допущен к работам, и доставлен к моменту начала работ в количестве, обеспечивающем выполнение работ в полном объёме. 
До начала производства работ направить всех работников на вводный инструктаж по охране труда в ООТ и ПБ и вводный инструктаж по пожарной безопасности в СПАСОП ООО «Аэропорт «Норильск»».



	10. Требования к квалификации исполнителя 
Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства. 
Наличие опыта выполнения аналогичных работ.




	11. Порядок оплаты  
Без предварительной оплаты.
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется ежемесячно, с однозначной привязкой к результатам выполненных работам (по объёму и качеству), путем перечисления прямым банковским переводом на расчетный счет Генподрядчика указанный в Договоре, с отсрочкой платежа в размере 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления от контрагента в адрес Заказчика документов на оплату и подписанным Сторонами Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после получения от Генподрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ. 
Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Генподрядчику в случае не устранения им выявленных ранее дефектов в работе и при приемке работ предъявленных к оплате до их устранения, и/или в случае причинения Генподрядчиком ущерба Заказчику, до его возмещения.
Если в процессе выполнения Работ фактические затраты Генерального подрядчика окажутся выше предполагаемых затрат на момент подписания Договора, то Генподрядчик не имеет право требовать от Заказчика каких-либо доплат и пересмотра цены Договора. Цена Договора является твердой и окончательной и не может быть изменена.
Средства на непредвиденные работы и затраты, а так же средства на строительство временных зданий и сооружений подтверждаются сметными расчетами, оплачиваются согласно Договору и не должны превышать лимита стоимости по данным затратам, предусмотренного сводным сметным расчетом стоимости строительства объекта.
[bookmark: _GoBack]Перечень материалов/оборудования передаваемых Заказчиком для реализации проекта определен в Приложении к настоящему Техническому заданию «Материалы» и размещен вместе с закупочной документацией.





	12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
До начала выполнения работ разработать и согласовать со службами ООО «Аэропорт «Норильск» Календарно-сетевой график реализации проекта, выполненный в программном обеспечении Oracle Primavera или Microsoft Project, версии не ниже 8.1.3 в соответствии с требованиями Регламента разработки календарно-сетевых графиков проектов ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным приказом Президента Компании от 30.12.2016 № ГМК/151-п. и Проект производства работ (ППР). Доставка материалов и вывоз строительного мусора осуществляется за счет Генподрядчика. 






